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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZEVIO 

Via Fratelli Stevani, 20 - 37059 ZEVIO 

mail vric84700l@istruzione.it - PEC vric84700l@pec.istruzione.it 

 
Prot. e data informatici (vedi segnatura) 
CUP I94D21000900006 
CIG B67F93EFDF  

Alla Sez. di Pubblicità Legale / Albo on-line del 
sito www.icszevio.edu.it 
Alla piattaforma PNRR e agli atti 

 
Progetto PNRR M4C1I1.4-2024-1322 – Linea di investimento Riduzione dei divari 
negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) - Codice 

progetto M4C1I1.4-2024-1322 - Titolo Prevenzione della dispersione scolastica e 
riduzione dei divari territoriali. 

 

DOCUMENTO DI STIPULA DI CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI SERVIZI 

DI UN PERCORSO LABORATORIALE CO-CURRICOLARE DI SPORT PNRR D.M. 19 

 

Codice identificativo progetto M4C1I1.4-2024-1322. 

 
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZEVIO 

Via Fratelli Stevani, 20 - 37059 ZEVIO 

PEC:    vric84700l@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc.:   80023680236 

Codice univoco:  UFOD3T 

 
OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE 

ADS ZEVIO BASKET 

Sede VIA FENILETTO 16 37036 SAN MARTINO B.A. 

P.IVA 02888930233  

C.F.  02888930233  

PEC  2bc@legalmail.it  

 
PREMESSO CHE 

- con decisione a contrarre prot. n. 2382 del 28/02/2025 questa Stazione 
Appaltante ha avviato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse atta a 

reperire operatori economici per l’affidamento diretto con un unico operatore 
economico per la realizzazione di n. 1 percorso laboratoriale co-curricolare Sport 
inerenti il PNRR D.M. 19; 

 
- nella stessa decisione veniva individuato il valore stimato dell’appalto, da porre a 

base  d’asta, in € 7.776,00 omnicomprensive di ogni onere, in particolare di € 
1.808,00 relativamente ai laboratori di sport; 
 

- in data 28/02/2025 con prot. 2393 è stata inviata richiesta di manifestazione di 
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interesse; 
 

- in data 11/03/2025 è stata ricevuta l’offerta dell’o.e.; 

 
- di quest’ultimo veniva esaminata la regolarità della documentazione prodotta e il 

valore economico dell’offerta prodotta,  
 
PRESO ATTO che dall’esame complessivo della documentazione prodotta e dal valore 

economico dell’offerta di euro € 1.808,00 costi standard, la stessa 
risulta congrua e coerente con le esigenze della scuola; 

VISTO   la determina di aggiudicazione prot. n°4476 del 15/04/2025; 
DATO ATTO che la procedura messa in atto NON È UNA PROCEDURA NEGOZIATA, 

pur essendo annoverata nelle negoziazioni, ma trattasi di affidamento 
diretto puro disciplinato e normato dall’art. 1 comma 2 lett. a) della 
L.120/2020 e dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023; 

DATO ATTO che per quanto detto la procedura non è soggetta agli obblighi di 
comunicazione e di pubblicità relativi alle procedure negoziate 

CONSIDERATO  pertanto di poter procedere a mettere in chiaro quanto in premessa 
   
Da luogo al presente atto di Stipula 

Art. 1 - Stipula 
Si procede alla emissione del presente contratto. 

 
Art. 2 - Oggetto della Stipula 

Oggetto del presente atto è la fornitura di servizi strettamente funzionali alla 
realizzazione del progetto in epigrafe, precisamente l’erogazione di un laboratorio di 
sport della durata di 16 ore. 
 

Art. 3 - Valore economico, corrispettivi e modalità di pagamento 
Il valore del presente atto di Stipula, desunto dalla offerta economica, è definito in euro 
1.808,00 omnicomprensive di qualsiasi altro onere.  
Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e 
obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente alla Fornitura.  
Il corrispettivo verrà erogato per le ore effettivamente rese.  
Il pagamento avverrà a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto 
disposto dalla normativa vigente in tema di “split payment”, usando il codice univoco di 
fatturazione elettronica UFOD3T. La fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice 
identificativo di Gara) e al CUP I94D21000900006. 
Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto 
dell’esecuzione del Contratto. L’Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, 
indennizzo o ristoro di sorta da parte dell’Affidatario qualora l’esecuzione del Contratto 
dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate. 
Il pagamento della fattura è subordinato: 
➢ alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile; 
➢ alla verifica del D.U.R.C. dell’Affidatario; 
➢ alla verifica di regolarità fiscale dell’Affidatario; 
➢ all’accertamento, da parte dell’Istituto, della prestazione effettuata, in termini di 

quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 

 
Art. 4 - Durata del contratto e termine massimo di consegna 

L’esecuzione dovrà essere effettuata nel rispetto del cronoprogramma, di milestone e target 
del PNRR e dovrà essere completata entro e non oltre la data del 15/09/2025; 
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La Stazione Appaltante, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili 
ritardi nella conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, si 
riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di 
prorogare la Fornitura alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione della procedura, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del Codice. 

L’opzione di cui al precedente punto sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti 
aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, l’Esecutore sarà tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto.  

Ai sensi dell’art. 121, comma 9, del Codice, l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento 
del Contratto né ad alcuna indennità qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non 
imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e 
qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa in eccesso e in difetto tra i prodotti 
richiesti e i prodotti consegnati dall’Affidatario, l’Istituto invierà una contestazione scritta, 

mediante PEC, all’Affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito 
disciplinato. 

 

Art. 5 - Modalità di esecuzione e responsabilità dell’affidamento 
L’Affidatario si impegna espressamente a: 

a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, 
diramate dall’Istituto, nell’adempimento delle proprie prestazioni; 

b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire 
sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto; 

c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei 
dipendenti dell’Istituto;  

d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali 
secondo quanto previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in 
coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura. 

La Fornitura dovrà essere svolta/o con le seguenti modalità indicate nei documenti allegati 
alla procedura (che qui si intendono completamente richiamati, costituendo parte 
integrante del presente atto). 
L’Affidatario dovrà eseguire l’Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e 
gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane 
necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o 
semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto. 
L’Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le 
obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile e 
alle leggi applicabili. 
Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni 
contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa 
ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto. 
L’Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, 

subiti dall’Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione 
nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle 
stesse. 
Sono a carico dell’Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli 
adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e 
alle cose nell’esecuzione della Fornitura. 
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi 
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a 
totale carico dell’Affidatario, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura 
assicurativa. 
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L’Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della Fornitura 
del servizio, e dovrà tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in 
genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, 
manchevolezze, trascuratezze dell’Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da 
quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni 
adempimento previsto dal presente Contratto. 

 
Art. 6 Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR 

Le Parti si danno reciprocamente atto che l’intervento oggetto del presente Contratto 
costituisce attuazione del progetto di cui all’oggetto e concorre alla realizzazione di target 
e milestones previsti nel Piano medesimo. 
Nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, l’Affidatario si impegna inoltre a 
garantire un contributo all’implementazione dei parametri misurati dagli indicatori comuni 
di cui al Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2021/2106/UE e, nello 
specifico, l’indicatore 7 «Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e 
aggiornati», in quanto applicabile all’oggetto del presente Contratto. In particolare, 
l’indicatore dovrà essere misurato due volte l’anno rispetto al valore realizzato. I dati relativi 
all’indicatore saranno, dunque, oggetto di controllo da parte dell’Unità di missione per il 
PNRR. 
L’Affidatario si impegna ad erogare i servizi nel rispetto delle milestones e dei targets della 
Missione. L’Affidatario si obbliga, altresì, ad osservare le ulteriori scadenze contrattuali 
fissate nel presente Contratto e negli altri documenti di gestione della Fornitura al fine di 
garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione delle milestone e dei target sopra citati, 
anche nel caso in cui le tempistiche venissero modificate, variate e/o prorogate. 
La Stazione Appaltante, laddove obbligatorio, potrà richiedere all’Affidatario il rispetto dei 
principi CAM e di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e 
nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi 
ambientali (“Do No Significant Harm” – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del 
Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l’impegno a consegnare alla Stazione Appaltante 
la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, l’Affidatario 
si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell’Amministrazione e senza ritardo, e 
comunque entro 10 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione e le eventuali 
attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH. 
Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, l’Affidatario si impegna 
altresì:  
✓ durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il 

costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il 
cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli 
eventuali scostamenti rispetto alle milestones e ai targets di tale misura, in modo tale 
consentire alla Stazione Appaltante l’adozione di azioni correttive; 

✓ a trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la 
documentazione necessaria all’aggiornamento del sistema informatico, comprese le 
dichiarazioni e i documenti relativi al titolare effettivo; 

✓ a consegnare all’Amministrazione Contraente specifici prodotti o outputs attestanti il 

completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto e la loro 
coerenza rispetto al cronoprogramma della Missione in epigrafe; 

✓ a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione 
trasmessi alla Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, 
dei requisiti e delle condizionalità del PNRR. A tal fine, l’Affidatario dovrà informare 
tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti 
che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché 
procedere, senza ritardo, all’aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione 
eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello specifico, l’Affidatario è tenuto 
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a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento della propria struttura 
organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle 
dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all’identificazione del titolare 
effettivo nonché riguardo all’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di 
incompatibilità. 

 

Art. 7 - Obblighi di riservatezza 
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 
che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non 
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari all’esecuzione del presente contratto.  
 

Art. 8 - Responsabilità per infortuni e danni 
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a 

persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso 
quanto dell’amministrazione e/o di terzi. 
 

Art. 9 – Subappalto 
Per la presente procedura, è ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dal 
D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. 

 
Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 
l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta 
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato 
utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento 
costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 
Art. 11 – Garanzia definitiva 

Viene richiesta la costituzione di garanzia definitiva a norma dell’art. 53 del D.Lgs. 
36/2023.  
 

Art. 12 – Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 60 del Codice, il presente Contratto potrà essere 
modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 120, comma 
1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.  
Il RUP effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste 
dall’articolo 120 del Codice. 
Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP. 
Il Contratto può parimenti essere modificato senza necessità di una nuova procedura, oltre 

a quanto previsto dal sopracitato comma 1 dell’art. 120, sempre che nonostante le 
modifiche, la struttura del Contratto e l’operazione economica sottesa possano ritenersi 
inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

➢ le soglie fissate all'articolo 14 del Codice; 
➢ il 10 per cento del valore iniziale del Contratto; in caso di più modifiche successive, 

il valore è accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle 
successive modifiche. 

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. 
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La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del 
Contratto e l’operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai 
precedenti punti, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle 
seguenti condizioni: 

➢ la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura 
d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli 
inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente 
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di 
affidamento; 

➢ la modifica cambia l'equilibrio economico del Contratto o a favore dell’Affidatario in 
modo non previsto nel Contratto iniziale; 

➢ la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del Contratto; 
➢ un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva 

inizialmente affidato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera 
d) dell’art. 120 del Codice. 

Non sono considerate sostanziali, le modifiche al progetto proposte dalla Stazione 

Appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera: 
1. si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione 

per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni; 
2. si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di 

tempi di ultimazione dell’opera. 
Il Contratto è sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del Codice. 
Ai sensi dell’articolo 9 del Codice, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e 
imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio 
di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del Contratto, la 
parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto 
alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali al fine di ripristinare 
l’originario equilibrio del Contratto. Se le sopracitate circostanze sopravvenute rendono la 
prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, 
questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole 
dell’impossibilità parziale. 
Ai sensi dell’art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, potrà imporre all’Appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l’Appaltatore 
non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove 
prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni 
del Contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 
relativo alle nuove prestazioni.  
Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non 
previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede 
alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati: 

➢ ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto; 
➢ quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da 

nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione 

dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il RUP e l’Esecutore, e successiva 
approvazione da parte del RUP. 

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro 
economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.  
Se l’Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l’Istituto può 
ingiungergli l’esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di 
detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’Esecutore non iscriva riserva negli 
atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 
 

Art. 13 - Penali 
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Fatta salva la responsabilità dell’Affidatario da inadempimento e il risarcimento del 
maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere 
all’Istituto le seguenti penali:  
➢ in caso di mancata esecuzione dei servizi nei termini l’Istituto ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI ZEVIO si riserva il diritto di applicare una penale pari al 10% del 
valore contrattuale, ovvero chiedere il risarcimento dei danni, ovvero risolvere il 
contratto, salvo che il ritardo non sia imputabile all’o.e. 

 
L’Affidatario prende atto e accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente 
articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali 
maggiori danni. 
L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta 
dell’Istituto verso l’Affidatario, alla quale l’Affidatario medesimo potrà replicare nei 
successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. 
L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, 
potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi 

dell’art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario 
ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo, quindi 
anche per i corrispettivi maturati.  
A tal fine, l’Affidatario autorizza sin d’ora l’Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le 
somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione 
Appaltante a titolo di penale. 
L’applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l’Affidatario 
dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della 
penale stessa. 
 

 
Art. 14 – Recesso 

Ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 
88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere 
dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche 
in deroga a quanto previsto dall’art. 123, comma 1, del Codice, l’Affidatario non potrà 
pretendere dall’Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo. 

L’Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all’Affidatario mediante 
PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.  

Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni 
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione 
appaltante. 
 

Art. 15 – Risoluzione e Clausole risolutive espresse 
Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 
1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, 

comma 2, del Codice. 
In caso di risoluzione del Contratto l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle 
prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi 
derivanti dallo scioglimento del Contratto. 
Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le 
modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

➢ accertamento da parte dell’Istituto della carenza di uno dei requisiti di carattere 
generale e speciale in capo all’Affidatario;  

➢ cessazione dell’attività di impresa in capo all’Affidatario; 

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000758639ART169?pathId=2cd954a5f278e
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000758639ART169?pathId=2cd954a5f278e
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000758639ART176?pathId=2cd954a5f278e
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000758639ART176?pathId=2cd954a5f278e
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➢ mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Affidatario verso l’Istituto, di 
eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più 
delle seguenti conseguenze: (i) perdita della capacità generale a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme 
che disciplinano tale capacità generale; (ii) perdita del requisito dell’iscrizione alla 
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con 
quelle oggetto della Fornitura ; (iii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze 
e certificazioni, comunque denominate, per l’espletamento di tutte le attività che 
compongono la Fornitura; 

➢ violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro; 
➢ violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie 

comunque acquisite dall’Affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione 
contrattuale; 

➢ sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011; 
➢ violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

➢ cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Affidatario; 
➢ applicazione di penali, da parte dell’Amministrazione, per ammontare superiore al 

10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto; 
➢ mancata consegna delle forniture tale da compromettere il rispetto delle milestone 

e dei target del PNRR; 
➢ violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
➢ mancato possesso, in corso di esecuzione, della certificazione, laddove obbligatoria, 

richiesta per il rispetto dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 
(trenta) dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante. 

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà 
all’Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 c.c. 

 
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto 

È fatto divieto all’affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del 
contratto, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa (art. 119 del d.lgs. 
36/2023).  
 

Art. 17 – Cessione del credito 
È fatto divieto all’affidatario di cedere il credito derivante dal presente atto di Stipula. 

 
Art. 18 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali 

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea con firma 
digitale della stazione appaltante e scambio di comunicazione con l’operatore economico. 
L’operatore provvederà a restituire firmato digitalmente il presente atto di Stipula. 
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad 
eccezione di quelli che fanno carico all’Autorità per legge. 
 

Art. 19 - Disciplina del contratto 

Laddove non disciplinato dal presente documento, si intendono richiamate le disposizioni 
dettate dalla normativa vigente in materia, incluso i decreti semplificazione, il D.lgs. 
36/2023 e il c.c.. 

 
Art. 20 - (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni) 

1. Le Parti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 

(GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché al decreto 
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legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e ad adottare tutte le misure di salvaguardia 

prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.  

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679 e del D.Lgs 101/2018 riguardanti “le regole generali per il 
trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti verranno acquisiti 
nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti 
e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse 
alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.  

Il titolare del trattamento è ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZEVIO, rappresentato dal 
Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Paola Uboldi; 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL. I 
riferimenti per contattare il RPD sono i seguenti: Mail info@privacycontrol.it - 
Telefono 035 4139494. 
L’affidatario potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e 

dal Capo III del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a 
conoscenza, l’affidatario è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679. 
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al 
Regolamento, ci si potrà rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del 
medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei 
dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati 
personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

3. L’affidatario è consapevole che l’esecuzione del servizio potrebbe comportare la 
conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto 
scolastico o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’affidatario si 
impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni 
di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione 
dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non 
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari per l’esecuzione del Contratto. 

4. L’affidatario, per l’espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato 
“Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE. 
L’affidatario dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere 
gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto 
dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei 
dati. L’affidatario si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa 
conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività 
prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, 
corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti 
dal corrispettivo, e che l’affidatario è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni 

profilo l’Istituto scolastico da eventuali pretese e azioni dell’affidatario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.garanteprivacy.it/
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Art. 21 - Foro di competenza 
 

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di 
Verona dove ha sede l’avvocatura regionale dello Stato. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

L’operatore Economico affidatario   La stazione appaltante 
  

Ditta A.S.D. ZEVIO BASKET    Il Dirigente Scolastico 

       _______________________________    _________________________ 

(rappresentante legale/titolare) (*)     Prof.ssa Paola Uboldi (*)  

  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, l’Affidatario dichiara di avere 
preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del 
presente Contratto. 
       L’operatore Economico affidatario 

Ditta A.S.D. ZEVIO BASKET  
(rappresentante legale/titolare) (*) 
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